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گزارش شناخت

مناقصه: تكميل جاده گشت زني و اجراي فنس سايت صنعتي اختر



















كميته فني بازرگاني



[bookmark: _Toc324573858][bookmark: _Toc361913718] تاريخ و مجوز تأسيس

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در سال1379، طبق بند الف ماده5 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و به عنوان شركت فرعي شركت ملي نفت ايران تأسيس شده است. سپس براساس مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 10/3/1384 و اصلاح ماده (1) اساسنامه، نام آن از شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به "سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس"تغيير يافت.

[bookmark: _Toc297544434][bookmark: _Toc323542932][bookmark: _Toc323989632][bookmark: _Toc324573859][bookmark: _Toc361913719]گستره فعاليت سازمان

مركز اصلي فعاليت سازمان شهرستان كنگان ، عسلويه و منطقه پارس شمالي در مجموع به مساحت 46 هزار هكتار مي باشد و با تصويب مجمع عمومي مي تواند شركت هاي فرعي و وابسته، شعب يا دفاتر و نمايندگي‌هايي در داخل و خارج از كشور تأسيس نمايد.

[bookmark: _Toc297544435][bookmark: _Toc323542933][bookmark: _Toc323989633][bookmark: _Toc324573860][bookmark: _Toc361913720]فعاليت هاي اصلي سازمان

موضوع فعاليت‌هاي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس براساس صورت جلسه مورخ 27/2/79 مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح ذيل تغيير يافت:

· انجام طراحي، مهندسي، ساخت و اجراي طرح‌ها و برآوردهاي زيربنائي (از قبيل فرودگاه، اسكله و غيره)

· فراهم آوردن شرايط جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و هدايت آنها در جهت رشد و توسعه منابع نفت و گاز

· فراهم آوردن شرايط جهت احداث واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي به ويژه صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت، گاز و پتروشيمي

· ايجاد زمينه مناسب براي بازاريابي و صدور محصولات استحصالي و توليدي و گسترش فعاليت‌هاي بازرگاني

· ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت تسهيل و تسريع در اجراي پروژه‌هاي پارس جنوبي و توسعه ميادين نفت و گاز با استفاده از مزايا و امتيازات عمومي يا اختصاصي مرتبط  با مناطق ويژه

· انجام هر گونه فعاليت‌هاي خدماتي بازرگاني و صنعتي ديگر با تصويب مجمع عمومي

[bookmark: _Toc324573863]

[bookmark: _Toc297544438][bookmark: _Toc323542936][bookmark: _Toc323989636][bookmark: _Toc324573864][bookmark: _Toc361913722]فعاليت هاي اجرائي

فعاليت‌ها و عمليات اجرائي سازمان منطقه ويژه منطقه در سال مورد گزارش در قالب سه طرح سرمايه‌اي تحت عناوين زيرصورت گرفته است:

1-  طرح منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- پارس يك با 8 پروژه اصلي

2-  طرح منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس-پارس دو با 7 پروژه اصلي

3-  طرح منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس-پارس سه با 4 پروژه اصلي 

بنا به پيشنهاد مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌اي سال 1391مصوب معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اين سه تا طرح به يك طرح كاهش يافته  و طرح پارس 1 و پارس 3 به عنوان دو تا پروژه در قالب طرح پارس 2 ادغام يافته است.





شرح مختصري از مشخصات و مقاديركار

1- عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه 

موضوع مناقصه: تکمیل جاده گشت زني و اجراي فنس سايت صنعتي اختر شامل:

عمليات موضوع قرارداد عبارت است از:تكميل جاده گشت زني و اجراي فنس سايت صنعتي اختر به طول 125+13 كيلومتر كه از منتهي اليه شرق سايت صنعتي تمبك آغاز و تا محدوده باغ شيخ ادامه مي يابد و بطور كلي شامل عملياتي به شرح زير است كه طبق نقشه ها، مشخصات فني خصوصي و ساير مدارك منظم به قرارداد و دستور كارهاي دستگاه نظارت و كارفرما انجام خواهد شد. شامل:

1- كارهاي خاكي جسم راه و ملحقاتش مانند نهر هاي هدايت آب و اجراي يك لايه 15 سانتيمتري زیر اساس شني.

2- عمليات مربوط به ابنيه فني عادي كه عبارتند از آبروها، پل هاي تيپ به دهانه 2 تا 12 متر و ديوارها.

3- ساخت قطعات بتني و نصب پايه هاي فنسو توري و سيم خاردار و ديگر متعلقات.

4- احداث راه هاي انحرافي و دسترسي هاي به مسير اصلي و احداث راه هاي سرويس و راه هاي دسترسي به منابع و مصالح.

5- تهيه و بهره برداري از منابع تامين مصالح لازم به منظور مصرف در پروژه 

6- ساير عمليات تكميلي مورد نياز جهت بهره برداري از پروژه.

2- سازمان كارفرمايي پروژه

مديريت منطقه پارس دو كنگان به نمايندگي از سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس.

3- برنامه زمانبندي پروژه

مدت پيمان براي كليه عمليات موضوع پيمان 18 ماه شمسي است

4-مدت انجام كار به شرح ذيل:

-تجهيز كارگاه 30 روز پس از ابلاغ شروع پيمان.

-پياده سازي نقشه هاي اجرايي و انجام عمليات خاكبرداري در حدود 6 ماه

-  خاكريزي و تراكم لايه هاي خاكريزي در حدود 4 ماه

- احداث ابنيه فني از قبيل پل ها و آبروها و سازه بتني فنس در حدود 4 ماه

- جوشكاري و نصب پايه هاي و طوري فنس در حدود 4 ماه.

لازم به توضيح اينكه عمليات اجرايي فوق طبق برنامه زمانبندي تفصيلي كه بعدا توسط پيمانكار و مشاور ارائه خواهد شد مبناي برنامه زماني اجراي پروژه بوده و اكثر فعاليت ها به صورت همزماني اجراء خواهند شد و پيمانكار موظف به تحويل كامل جاده گشت زني و فنس به صورت يك كيلومتر يك كيلومتر خواهد بود. 

- تحويل موقت پروژه  15 روز پس از پايان عمليات اجرائي انجام خواهد شد.





5- دوره نگهداري پروژه

- دوره نگهداري پروژه بر اساس مفاد قرارداد بمدت 24 ماه پس از تحويل موقت پروژه خواهد بود.

6-تامين مالي پروژه

تامين مالي پروژه از محل طرح هاي غير عمراني و بودجه سرمايه اي صورت گرفته است.

7- محل اجراي پروژه

محل اجراي پروژه واقع در استان بوشهر منطقه پارس 2 كنگان – سايت صنعتي اختر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد.

8- برآورد اجراي پروژه :

برآورد بر اساس فهرست بهاي راه و باند و فرودگاه سال 1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مبلغ: يكصد و هفتاد و سه ميليارد و هفتصد و سه ميليون و شصت و هشت هزار و ششصد و نه ( 609ر068ر703ر173) ريال برآورد گرديده و شامل تعديل نرخ بر اساس شاخص هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.

9- برنامه تداركاتي پروژه(داخلي و خارجي)

كليه مصالح مورد نياز اجراي پروژه از قبيل آرماتور-لوله هاي گالوانيزه فنس-طوري فنس-سيمان-شن و ماسه و ... از منابع داخلي كشور قابل تامين بوده و كلا بعهده و توسط پيمانكار خريداري مي گردد و كارفرما در اين خصوص هيچ گونه مصالحي در اختيار پيمانكار نخواهد داد.

10- قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه

[bookmark: _GoBack]10-1- قانون برگزاري مناقصه وآئين نامه هاي اجرائي آن

10-2- رعايت كليه دستورالعمل ها، استانداردهاي فني، بخشنامه ها و نشريه هاي و همچنين مجموعه الحاقيه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  الزامي است.

11- نوع مناقصه

مناقصه بر اساس پيشنهاد كميسون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به صورت عمومي دو مرحله اي انجام خواهد شد.

12- مشاور طراح

اين پروژه يكبار توسط مهندسين مشاور هراز راه مطالعه و طراحي شده و در سال 1395 بعلت فسخ قرارداد پيمانكار قبلي، ادامه كار و باقي مانده عمليات اجرايي توسط شركت مهندسين مشاور ترددراه بازنگري و به مرحله اجراء گذاشته شده است.
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